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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego
budowy drogi gminnej wewnetrznej w m. Lipna
wraz z budowa o$wietleniem i przebudow3 linii napowietrznej NN 0,4 kV
(usunigcie kolizji)
dz. nr 261; 283; 262; 249; 282 - obre¢b 0006 Lipna
jedn. ewid. 081107_2 Przewoz

1.PODSTAWA 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt drogowy dla budowy drogi gminnej wewnetrznej dojazdowej, polegac
bedzie na budowie nawierzchni jezdni z kostki betonowej brukowej i opracowany
zostat na zlecenie Gminy Przewoz

Projekt obejmuje uktad komunikacyjny w m. Lipna na terenie gminy Przewoz

e Umowa z Inwestorem
Gmina Przewoz
Plac Partyzantow 1
68-132 Przewoz
e Inwentaryzacja i pomiary terenowe,
e Mapa do celéw projektowych 1:500,
e Decyzja 2/2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2. MATERIALY WYJSCIOWE

e podkiad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 do celow projektowych

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 430, poz. 43)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 marca
2000r.,
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. nr 63 poz. 735),

Opracowanie stanowi branzg drogowq.

e Umowa zawarta z Inwestorem

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
e Normy i wytyczne projektowania drog

o Wizja lokalna w terenie
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ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Plan orientacyjny

Dziatka drogowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Lipna 261; 283; 262;
249; 282; przez ktore przebiega droga o nawierzchni tluczniowo - bitumiczno
-smotowej, jest dojazdem do wsi posesji jednorodzinnych, a takze do Remizy
P-poz. is$wietlicy

Natomiast dziatka nr 97 jest dziatkg drogi wojewddzkiej nr 350, na ktora
jest zjazd budowanej drogi o nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Ten
zakres opracowania projektu zawiera inne opracowanie z Pozwoleniem na
Budowe w LUW Gorzéow Wielkopolski.

W/w droga, lezy na dz. nr 261; 283; 262; 249; 282 w obrgbie 0006 Lipna
jedn. ewid. 081107 2 Przewo6z
Poczatek drogi gminnej od drogi wojewddzkiej nr 350.
Istniejgca infrastruktura techniczna w poblizu budowanej inwestycji.

» linia energetyczna napowietrzna

> linia energetyczna
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Rzedne terenu ksztaltuja si¢ pomigdzy okoto 156,80 m, a 153,92 m n.p.m.

Na niniejszy projekt nie ma koniecznosci sporzadzania raportu oddziatywania
na srodowisko.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek po ktérych
bedzie przebiegal inwestycja: 261; 283; 262; 249; 282 obrgb 0006 Lipna
jedn. ewid. 081107_2 Przewo6z wg. ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach
publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 260, z pdzn.zm.) - art. 34 ust.3 pkt.5

Teren nie znajduje sie w strefie konserwatorskie;j.

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych
i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow inwestycji:

Projektowana droga gminna wewngtrzna - ktoéra zostanie wybudowana
poprzez utwardzenie nawierzchni, nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanej inwestycji i jej otoczenia.
Polepszy si¢ tylko nawierzchnia juz istniejacej drogi, ktéra w chwili obecnej
jest juz bardzo zniszczona i koleista.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Zawarta w niniejszym opracowaniu. Z badan geotechnicznych wynika, ze jest
to I kategoria geotechniczna i warunki posadowienia sg proste.

OPIS PROJEKTOWANEGO UKEADU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowa drogi gminnej

wewnetrznej w m. Lipna gm. Przewoz.
Projekt zgodny z Decyzja nr 2/2021 z dnia 07.01.2021r. o lokalizacji

inwestycji celu publicznego wydanej przez Wéjta Gminy Przewdz woj.
lubuskie

PRZEBIEG DROGI W PLANIE:

Budowany odcinek drogi gminnej - polegajacy budowie nawierzchni
utwardzonej , bedzie miat szeroko$¢ 5,00 m. z obustronnymi poboczami
gruntowymi o szerokosci 0,50m. Przebieg drogi raczej w linii z bardzo
matymi zalamaniami w osi drogi z tukami kotowymi R=150,00m:

e W-2 km. 0+007,50, 0=11°, R=150,00m
W-3 km. 0+068,25, a=6" , R=150,00m
W-5 km. 0+293,35, a=6°, R=150,00m
W-6 km. 0+356,20, 0=4°, R=150,00m
W-7 km. 0+471,00, 0=3°, zatamane
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0d km. 0+000,00 do 0+434,00 zaprojektowano pochylenie poprzeczne
jednostronne o spadku 2%.a od km. 0+434,00 do 0+500,00 pochylenie
poprzeczne daszkowe 2%. Pobocza gruntowe z gruntu rodzimego - plantowane
zaprojektowano w spadku poprzecznym 5%.

PRZEBIEG DROGI W PROFILU:

W profilu dostosowano si¢ do rzgdnych istniejacych terenu. Na catej dlugosci
niweleta zostala tak zaprojektowana, aby wusunaé starg zniszczong
nawierzchni¢. Spadki podluzne profilu drogi projektowanej od 0,3% do
1,25%.

Catkowita dtugos¢ drogi 500,00m

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia jezdni KR-2 w obregbie zjazdu na droge wojewddzky :

e Nawierzchnia kostka betonowa - brukowa gr. 8 cm — kolor czerwony
e Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 22 cm

e Podsypka z piasku $rednioziarnistego gr 10cm

Nawierzchnia w obregbie zjazdu na droge wojewddzka, obramowana jest
kraweznikiem wysokim 12cm, ze wzgledu na obustronny chodnik o szerokos$ci
2,00m. Kraweznik w miejscu przejscia dla pieszych, nalezy obnizy¢ na 2 cm i
szerokos¢ 5,00m

Nawierzchnia chodnika w obrebie zjazdu na droge wojewodzkg

e Nawierzchnia kostka betonowa - brukowa gr. 8 cm — kolor szary
e Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Chodnik obramowany obrzezem betonowym chodnikowym 8x30cm

Nawierzchnia jezdni od km 0+008,00 do 0+500,00

e Nawierzchnia kostka betonowa - brukowa gr. 8 cm — kolor szary
e Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3 cm
e Podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 22 cm

Na calej dlugosci nawierzchnia jezdni z kostki betonowej zostanie
obramowana kraweznikiem najazdowym na wysokos$¢ 0 cm, ze wzgledu na
konieczno$¢ odprowadzenia wdod opadowych w istniejagcy réw. Od strony
najazdu z drogi wojewoddzkiej na przebudowywang drogg, nalezy zastosowac
kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm
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Nawierzchnia zjazdow:

e Nawierzchnia kostka betonowa - brukowa gr. 8 cm
e Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 9 cm
e Podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 18 cm

Zjazdy obramowa¢ opornikiem betonowym 12x20cm na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 ( 5cm) i lawie z opornikiem

Nawierzchnia poboczy:
.« Pobocze gruntowe

Kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm na § cm podsypce cementowo —
piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa.

Kraweznik betonowy najazdowy 20 x 22 cm na 5§ cm podsypce cementowo —
piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa.

Opornik betonowy 12 x 20 cm na S cm podsypce cementowo — piaskowej

z wypelieniem spoin zaprawg cementowa. (obramowanie zjazdéw)

Lawa pod kraweznik z oporem na zjazdach - beton C16/20 o wymiarach
30x30x15x10 cm pod kraweznik obramowujacy jezdnie.

Obrzeze betonowe chodnikowe 8x30 cm obramowanie chodnika w obrebie
zjazdu na droge wojewddzka.

BILANS TEREU

Powierzchnia zabudowy drogowej utwardzonej kostka betonowa 2560m?
Powierzchnia nawierzchni chodnika z kostki betonowej brukowej — 60,00m?
Powierzchnia zjazdéw utwardzonych kostkg betonowg - 70,00m?
powierzchnia poboczy gruntowych - 280,00m?

wykop pod projektowang drogg 900m?

DANE DOTYCZACE WPEYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Brak wplywu eksploatacji gorniczej na przedmiotowy teren.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty zimne obliczone metoda korytowania. Ziemie pochodzacy
z korytowania, oraz gruz ilosci 1080m® nalezy w catosci wywiez¢é z terenu
budowy na odktad.

ODWODNIENIE

Wody opadowe odprowadzone zostang poprzez odpowiednie spadki podtuzne
i poprzeczne do istniejgcego ternu.
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WYCINKA DRZEW

Na terenie projektowanego ukladu komunikacyjnego nie przewiduje
si¢ wycinki drzew.

Uwaga:
1. Nalezy zabezpieczy¢ sie¢ energetyczng pod zjazdami oraz pod przejsciem
przez droge - rurg ostonowg dwudzielng L=30m.

ZALECENIA DOTYCZACE BUDOWY

Zalecenia odnos$nie poszczegolnych rodzajow robot:

Miejsce  wykonywania robdt zabezpieczy¢ przed dostgpem o0so6b
niepowotanych. W poszczegoélnych etapach robdt stosowac przepisy ogdlne
i szczegotowe w zakresie BHP i ochrony zdrowia jakie s3 wymagane przez
Polskie prawo.

SPRZET:

Do wykonywania wykopow i przemieszczenia gruntow moze byc stosowany

sprzet:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsiennicowe.

- zgarniarki

- rowniarki samojezdne lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet do zageszczania:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na wlasciwosci gruntu, zaréwno
w miejscach jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowywania i zaggszczania.

Dobér sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci

zageszczanej warstwy
Transport :

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania
w nasyp i wywozu na odklad mogg by¢ stosowane:

- samochody samowytadowawcze,

- zgarniarki

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu  ( materiatu), jego objetosci, technologii odspajania
i zatadunku oraz od odleglosci transportu.
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Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa zard6wno w obrgbie pasa drogowego, jak i poza
nim.

Wykonanie robot:

Doktadno$¢ wykonywania robdt ziemnych w wykopach powinna by¢
sprawdzana co 20m. Wykonawca ma obowigzek zageszczenia przekrojow
poprzecznych tak, aby mozliwos¢ kontroli byta zachowana co 20m.
Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie mogg rézni¢ si¢ od projektowanego
wykopu wiecej niz +10cm i - 0 cm., a krawedzie dna wykopu nie powinny
mie¢ wyraznych ztaman.

- réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie
moze przekracza¢ + 2cmi—3cm.

- pochylenie skarp wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego
o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

- maksymalna glebokos$¢ zaglebien na powierzchni skarpy wykopu nie
moze przekracza¢ 10 cm. przy pomiarze tatg 3 m.

Wykonanie wykopdw sposobem recznym nalezy wykonaé:

- w  przypadkach  wystgpowania zinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych,

- w dolnej strefie wykopow liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona
struktura gruntu.

Kontrola jakosci robodt ziemnych :

W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie
badania kontrolne. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w
zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci robét.

Wyniki badan i pomiardéw kontrolnych w czasie wykonywania robdt nalezy
wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotéw odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na :

a) odspajania gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) odwodnienia wykopow

¢) doktadnosci wykonywania wykopow ( usytuowanie i wykonczenie).

d) Zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie w/g BN-77/8931-12 na
prébach pobranych z podtoza wykopu oraz laboratoryjnie dla danego gruntu w/g
PN-B-04481.
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WYKONANIE NASYPOW:

- Materialy :

Materiatem zastosowanym przy wykonaniu nasypdéw jest grunt z wykopu
uzyskany na budowie, niepewne grunty nalezy wymienié na pospotke.

- Sprzet mechaniczny _do zageszczania gruntu w nasypach:

- szybko wuderzajace ubijaki — grubos¢ warstw zageszczonego gruntu
w nasypie 10-20 cm.

- plyty wibracyjne lekkie — grubos$é warstw zageszczonego gruntu Ww nasypie
20-40 cm.

- Wymagania dotyczgce zageszcezenia nasypow :

- Wskaznik zaggszczenia gruntow w nasypach okre§lony w/g normy
BN-77/8931-12

- w gornej warstwie o grubosci 1,2 > 1,00

- w nizej lezacych warstwach > 0,97

Wskaznik zageszczenia gruntow w podtozu nasypdw na glebokosci 0,50m od
powierzchni terenu powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,97.

- Kontrola jakosSci robot

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na :

a) badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

¢) badania zaggszczenia nasypow,

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujagcg zachowanie wymagan
jako$ci robdt. Nieréwnosci profilowanego 1 zaggszczonego podtoza, nalezy
mierzy¢ tata co 20m w kierunku podtuznym. Nierdwnosci poprzeczne, nalezy
mierzy¢ tatg. Nierdwnosci nie moga przekracza¢ 2 cm. Spadki poprzeczne ,
nalezy mierzy¢ za pomocg taty i poziomicy.

r. proj. 54/2005/ZG
:kt. ‘L)UKZI OKK/7131/94/05



INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i Budowa drogi gminnej wewnetrznej w m. Lipna
%drzs dz. nr 261; 283; 262; 249; 282
obiektu .
- obreb 0006 Lipna
budowl,
u ‘”Z e jedn. ewid. 081107 _2 Przewoz
Gmina Przewo6z
Inwestor Plac Partyzantéw 1
68-132 Przewoz
P.W. "PROMARCO" Maria Kozak
Jednostka ul. Cisowa 3b/13
projektowa

65-960 Zielona Gora

Projektant

Marek Lamcha
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CZESC OPISOWA

Zakres robdt i kolejno$é realizacii

Cale zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe drogi gminnej wewnetrznej,
polegajacej utwardzeniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej dz. nr 261; 283;
262; 249, 282 - obreb 0006 Lipna jedn. ewid. 081107 2 Przewéz

Kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych robét wynika z ogdlnych zasad wiedzy
techniczne;j.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na obszarze objetym opracowaniem znajduje si¢ odcinek projektowanej drogi
gminnej wewngtrznej o nawierzchni utwardzonej kostka betonowg gruntowa.
W poblizu znajdujg si¢ sie¢ energetyczna, linia energetyczna napowietrzna.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

¢ linia energetyczna napowietrzna
e sie¢ energetyczna

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych

W trakcie realizacji inwestycji wystgpowaé bedzie zagrozenie bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi poprzez:

e kotowy ruch publiczny i budowlany — wypadki drogowe.

e zwigzane z pracg przy uzyciu ciezkiego sprzetu
specjalistycznego.

e zwigzane z obstuga maszyn i urzadzen.

e mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym w zwigzku
z wykonywaniem robot w poblizu kabli energetycznych.

e wykopy pod utozenie rur dwudzielnych zabezpieczajacych
istniejacg sie¢ energetyczng kablowa.

e Wykopy w czasie budowania o$wietlenia drogowego

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych

Bioracy wudziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni
w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi.
Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji rob6t zwigzanych
z przedmiotows inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz

polegajacy na:
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e OkresSleniu  sposobu  bezpiecznego  wykonywania prac dla
w/w inwestycji

o Szczegbélowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujacych
zagrozeniach podczas realizacji robot.

e Przedstawienie metod postgpowania w przypadku wystgpienia
bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostateczne;j
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu, roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, pod nadzorem wiascicieli
poszczegdlnych sieci.

Wykonanie rob6t w zakresie robdt drogowych odbywac si¢ bedzie przy
czesciowym wylaczeniu odcinkéw drogi z ruchu. Na czas budowy drogi
nalezy opracowac projekt organizacji ruchu. Przy kazdej przektadce roboty
wygrodzi¢ zaporami U — 20a wzdluz jezdni oraz U-20b poprzecznie do jezdni,
na ktérych od zmroku do $witu pali¢ $wiatta ostrzegawcze. Materiaty do
budowy nalezy sktadowaé zgodnie z instrukcja ich sktadowania w miejscach
wygrodzonych, by uniemozliwi¢ wchodzenia osobom postronnym.
Kazdorazowo po wykonaniu robot zabezpieczajacych poszczegodlnych etapow
nalezy je zglosi¢ do odpowiedniego organu dla stwierdzenia, ze mozna
przystgpi¢ do wykonywania robdt wiasciwych.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z pézn. zmianami,
art. 21a, ust. 1 kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Srodki zapobiegajace zagrozeniom

W celu zapobiegniecia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6t nalezy:

» Oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych

» Pracownicy powinni stosowaé odziez ochronng

» Zadbaé o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczaca
wyznaczenia dojscia pracownikow, dostawy i miejsca skladowania
materiatow budowlanych, zejscia do wykopow.

> Zaleca sig, aby pojazdy budowy w czasie jazdy tylem automatycznie

wysytaty sygnat dzwigkowy
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» W razie ujawnienia w czasie budowy niewypaléw lub innych
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy niezwlocznie przerwad
wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne ogrodzié
1 oznakowaé napisem ostrzegawczym o znalezieniu niewypatéw lub
przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie powiadomié
Urzad Miasta i Policje.

» Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 art.
21a, ust. 1, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub
zapewniC sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Opracowat:

PROJEKTANT

bra drogowej
/
tmcha
pr. proj. 54/2005/ZG
n akt. LUKZ/OKK/7131/94/05



